"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ISOLATO TRA LE VIE SAN MICHELE, CARLO ALBERTO/CORSICA E CANALE REALE, PREVIA DEMOLIZIONE DI ALCUNI FABBRICATI E SUCCESSIVA SISTEMAZIONE A PIAZZA CARRABILE, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE"

Quadro Economico di progetto DEFINITIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo		141 080,68	
2) a misura			
3) a corpo e misura			
4) in economia		141 080,68 0,00 3 500,00	144 580,68
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso			
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		144 580,68	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	1 739,92	17 739,92	135 419,32
b) rilievi del sito	2 000,00		
c) lavori in economia	14 000,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)	17 739,92		
a) alla rete di energia elettrica	1 500,00	1 500,00	
b) alla rete telefonica	0,00		
c) altro	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	1 500,00		
03) Imprevisti (IVA inclusa)	7 025,80	7 025,80	
a) espropriazione immobili	53 879,20	60 000,00	
b) Imposte e tasse sugli atti di trasferimento e spese tecniche	4 000,00		
c) imprevisti	2 120,80		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	60 000,00		
a) espropriazione terreni	0,00	0,00	
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	0,00		
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00		
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)	0,00	0,00	
07) Incentivi ex Art. 92 c.5 D.L. n° 163/2006 (2% di A.2)	2 891,61	2 891,61	
a) progettazione	11 490,70	·	
b) direzione lavori / contabilità / coordinamento sicurezza in fase	0.464.26		
di progett.ne e di esecuzione	8 464,36	25 318,98	
c) contributo previdenziale (4%)	798,20		
d) IVA su spese tecniche (22%)	4 565,72		
08) Spese tecniche	25 318,98		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	3 000,00	3 000,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche	2 000,00	2 000,00	
12) Spese per rilascio visti e pareri - arrotondamenti	469,89	469,89	
a) analisi di laboratorio	0,00	1 015,04	
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	800,00		
d)	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	32,00		
f) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	183,04		
13) Spese per analisi e collaudi	1 015,04		
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	14 458,07	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE Dom. In	(L)	135 419,32	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)	13/-		280 000,00